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38/23-СМ-С 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Прытков 01.24 
 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

Н. контр. Ткаченко 
 

01.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Шахматов 01.24 
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Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

38/23-СМ-С Содержание тома 2 

38/23-СМ-СП Состав проектной документации 3 

38/23- СМ -ВР-01 Ведомость объемов работ 4 

ССРСС-01 Сводный сметный расчет стоимости строительства 6 

ЛСР-02-01-01 Локальный сметный расчет. Рекультивация 10 

ЛСР-09-01 Локальный сметный расчет. Размещение и утилизация 
отходов на полигоне 12 

Приложение 1 Письмо от 18.03.2043 № 66 МУП «Полигон» о 
предоставлении информации о приеме ТБО 14 



38/23-СП 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Соболева 03.24 
 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

Н. контр. Шахматов 03.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Шахматов 03.24 

 

3 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечания 

ё 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Том 1 38/23-ПЗ Пояснительная записка 

Раздел 2 «Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель» 

Том 2.1 38/23-ЭЭО Эколого-экономическое обоснование 

Том 2.2 38/23-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 
Раздел 3 «Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации 
земель» 

Том 3 38/23-СОГР Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель, консервации земель 

Раздел 4 «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 
рекультивации земель, консервации земель» 

Том 4 38/23-СМ 
Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель, 
консервации земель 

Материалы инженерных изысканий 

Том И-1 ИГДИ Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

Том И-2 ИГИ Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

Том И-3 ИГМИ Отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям 

Том И-4 ИЭИ Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 



38/23-СОГР-ВР-01 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Прытков 03.24 
 Ведомость объемов работ при 

вывозе отходов на 
автосамосвалах 

Стадия Лист Листов 
П 1 2 

 Н. контр. Ткаченко 03.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Ткаченко 03.24 
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Ведомость объемов работ по объекту: Рекультивация свалки пгт. Елецкий 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 
Земляные работы 

1. 

Разработка грунта экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,0 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы, группа 
грунтов: 1 (отходы III-V класса 
опасности) 

м3 2678 

т 2945,8 2678*1,1 

2. 
Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 74 км: 2 класс груза 

м3 2678 

т 2945,8 2678*1,1 

3. Планировка площади бульдозером 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  м2 3429 

Устройство газонов 

4. Устройство растительного слоя из
привозного грунта, h=0,15 м

м2 3429 
м3 510 3429*0,15 



38/23-СОГР-ВР-01 
Лист 

2 
Изм. Кол.уч
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона 
без внесения растительной земли: 
механизированным способом 

м2 3429 

6. 
Устройство газона прицепной 
сеялкой: по горизонтальной 
поверхности – 100 м2 

м2 3429 



Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 5 485,83 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5 485,83 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 475,53 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 44,76 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 918,51 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 53,89 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 31.01.2024 № 73-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

(наименование стройки)

Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Рекультивация

Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Коми (5 зона)

 (наименование работ и затрат)

38/23-ОТР-ВР-01
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-021-01 1000 м3 2,678

2 100 622,72

чел.-ч 50,882 42 715,44

91.01.05-087 маш.-ч 19 50,882 1 977,57 100 622,72

4-100-060 чел.-ч 19 50,882 839,50 42 715,44

143 338,16
42 715,44

Пр/812-001.1-2 % 97 97 41 433,98

Пр/774-001.1 % 46 46 19 649,10

76 333,55 204 421,24

2 02-15-1-03-0074 т 2945,8 1 301,49 3 833 929,24

1 301,49 3 833 929,24

3 ГЭСН01-01-036-02 1000 м2 3,429

2 1 266,96

чел.-ч 0,78867 662,09

91.01.01-035 маш.-ч 0,23 0,78867 887,54 1,81 1 606,45 1 266,96

4-100-060 чел.-ч 0,23 0,78867 839,50 662,09

1 929,05
662,09

Пр/812-001.1-2 % 97 97 642,23

Пр/774-001.1 % 46 46 304,56

838,68 2 875,84

4 ГЭСН47-01-046-03 100 м2 34,29

1 чел.-ч 918,2862 475 387,58

1-100-22 чел.-ч 26,78 918,2862 517,69 475 387,58

2 1 605,18

чел.-ч 1,7145 1 071,49

91.12.08-051 маш.-ч 0,14 4,8006 50,89 1,72 87,53 420,20

91.15.03-014 маш.-ч 0,05 1,7145 691,15 1 184,98

4-100-040 чел.-ч 0,05 1,7145 624,96 1 071,49

478 064,25
Н 16.2.01.02 м3 15 514,35

476 459,07

Пр/812-041.0-2 % 108 108 514 575,80

Пр/774-041.0 % 72 72 343 050,53

38 952,77 1 335 690,58

4.1 Материал заказчика м3 514,35

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,0 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3

Раздел 1. Новый раздел
Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 
вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1
ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 74 км
Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кольчатые 2 т

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 
с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным 
способом

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Земля растительная

Всего по позиции

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Земля растительная

ФОТ

Страница 2
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4.2 02-15-1-03-0005 т 565,785 151,98 85 988,00

151,98 85 988,00

5 ГЭСН47-01-047-01 га 0,3429
1 чел.-ч 0,222885 139,29

1-100-40 чел.-ч 0,65 0,222885 624,96 139,29

2 618,21

чел.-ч 0,500634 312,88

91.12.07-021 маш.-ч 1,46 0,500634 227,57 1,62 368,66 184,56

91.12.08-051 маш.-ч 2,92 1,001268 50,89 1,72 87,53 87,64

91.15.03-014 маш.-ч 1,46 0,500634 691,15 346,01

4-100-040 чел.-ч 1,46 0,500634 624,96 312,88

1 070,38
Н 16.2.02.07 кг 200 68,58

452,17

Пр/812-041.0-2 % 108 108 488,34

Пр/774-041.0 % 72 72 325,56

5 495,13 1 884,28

5.1 ФСБЦ-16.2.02.01-0001 кг 68,58 271,55 1,13 306,85 21 043,77

306,85 21 043,77

4 565 362,85

475 526,87

104 113,07

44 761,90

21 043,77

3 919 917,24

5 485 832,95

1 565 915,71

475 526,87

104 113,07

44 761,90

21 043,77

557 140,35

363 329,75

3 919 917,24

520 288,77

557 140,35

363 329,75

5 485 832,95

Составил:

Проверил:

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Сеялки прицепные

Катки прицепные кольчатые 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 5 км
Всего по позиции

Посев луговых газонов тракторной сеялкой
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»

Всего по позиции

Итоги по смете:

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Семена газонных трав

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Материалы

Перевозка

  Строительные работы

          Строительные работы

в том числе:

  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

сметная прибыль

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 280,44 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч.
прочих затрат 280,44 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

(наименование стройки)

Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Размещение и утилизация отходов на полигоне

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 кв. 2024
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Полигон МУП "Полигон" м3 2678 104,72 280 440,16

104,72 280 440,16

280 440,16

280 440,16

280 440,16

280 440,16

280 440,16

280 440,16

Составил:

Проверил:

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 
Прием смешанных отходов

Всего по позиции

Итоги по смете:
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Материалы

  Прочие затраты

  Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ

в том числе:

материалы

  ВСЕГО по смете

(Шахматов О.В.)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 7 095 087,64 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Рекультивация 5 485 832,95 5 485 832,95

5 485 832,95 5 485 832,95

5 485 832,95 5 485 832,95

2 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.2 п.4.2

Временные здания и сооружения - Объекты 
жилищного назначения - 0,9%

49 372,50 49 372,50

0,9% от 5485832,95 0,9% от 0

49 372,50 49 372,50

5 535 205,45 5 535 205,45

3 09-01 Размещение и утилизация отходов на полигоне 280 440,16 280 440,16

280 440,16 280 440,16

5 535 205,45 280 440,16 5 815 645,61

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Разработка проекта рекультивации земельного участка в пгт. Елецкий г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (1 кв. 2024)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9
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5 535 205,45 280 440,16 5 815 645,61

4 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения - 2%

110 704,11 5 608,80 116 312,91

2% от 5535205,45 2% от 0 2% от 0 2% от 280440,16

110 704,11 5 608,80 116 312,91

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 1 107 041,09 56 088,03 1 163 129,12

20% от 5535205,45 20% от 0 20% от 0 20% от 280440,16

1 107 041,09 56 088,03 1 163 129,12

6 752 950,65 342 136,99 7 095 087,64

475 526,87
104 113,07
44 761,90

301 483,93
3 919 917,24

557 140,35
363 329,75
342 136,99

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]
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MyHnquna.nunoe
yrrrrTapHoe rIpeAr|prcTre

<<[o.nurou>>
MO fO <<Bopnyro>
(MYn <<fforuron>)

169908, PK, r. Bopryra, JIeHuHa, 60
Ter./tf axc: (82 151)7-50-67

E-Mail: mqp.poli gon@mai l.ru
ofPH I 101 103000240

rrHlr/Kllrr I 1 03002033/1 I 030100 I
p/c: J\!407028 104281 5000 | 449

Kouu OCE Ns8617, BopxynrHcxoe orA.
J\b 7128 rclc. J\b 30101811400000000640

BI4J(.:048702640

I4cx.J\b66 or 18.03.2024

OOO III4K <<Sxcneanuuq>

KourvrepvecKoe rt peAJro)rceH r.te

Ha Baurn 3arlpocbr or 14.03.2024 rorcNs24-146, or 14.03.2024.1\b24-147 coo6ruaenr
cneAyrcrqee:

MyII dlolnrou) Mo fo <BopKyra)) I4Meer Bo3MoxHocrb oKa3arb ycnyrn rro
piBMeIqeHpIIo rIyTeM xpaHeHI'IlI Ha rIoJII4roHe TKO cTpol4TeJrbHoro Mycopa, orxoAoB
npol'I3BoAcTBa, He oTHoctlql4xct K TBepAhIM KoMMyHiuIbHBIM oTXoAaM (TKO), ry-V KJracca
oracHocrr4 B repuoA c 01.01 .2024 r. ro 3I.12.2024r.

llorzroH TKO, pac[oJroxeH no aApecy: r. Bopryra, xere3HoAopoxHbrfi p-on, 1,5
KM rofo-3a[a.qHee o6rerros IICK <OreHesoA)), yJr. oreHrcoexo3Ha.,r, A.g.

Ycryru rro rpaHc[oprLtpoBKe orxoAoB He oKa3brBarorcr.
crozuocrb pa3MerrleHr.ur orxoAoB nyreM xpaHeHr.rr Ha rrepnoA c 01.01.2024r. no

31,I2.2024r. cocraBnr t25r66 py6. za Merp ry6rauecrufi (dlpeft.*ypu*rt rIeH Ha ycnyru
MyHI4III{[aJIbHoro yHnTapHoro npeArlpvlflTvtfl. dlomEron> MyHnrlr4[zurbHofo o6pa:onaHnr
ropoAcKoro oKpyra <Bopry:ra>). MylI <<flolnroH)) MO I-O <Boprcyra)) npqN4elre-f
yflpouleHHyto cl{creMy Hanoroo6roxenz-s, Hiu]ororrJrarenbulr4Kona HtrC He rBrre.rcr.

loryueHru, Heo6xoAr4MBre AJrr 3aKJrroqeHr4r AoroBopa Ha oKa3aHfie ycnyr:
3arsxa Ha 3aKrroqeHr4e AoroBopa ro sopue, y.ru"o"rr.suofi MyII <<florurou>;
Kapra raprHepa;
Texnra.recxze xapaKTeprdcrlrKr,r TpaHcflopra (xonun IITC, cBuAereJrbcrBo o

perr4crparlnz TC, np.);
4. BnnucKa rrc EfPIOJI / EfpI4II (ne nosgnee 6 naec.).

Pacqetrr IIo [peAocraBJleHvro ycJlyr BeAyrcr c yqeroM 100% npeAorrJrarbr 3a oKa3aHr4e
ycJlyr Ha ocHoBaHrrI4 BbIcraBJIeHHoro 3axasvzt<y crlera Ha orrnary no 3rurBKe 3axasquxa.

t.
2.

3.

,{raperrop MylI <<Ilorzron>> MO fO <Bopxyra> C.H. Bo,rs$
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