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39/23-СМ-С 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Прытков 05.24 
 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

Н. контр. Ткаченко 
 

05.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Шахматов 05.24 

 

2 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

39/23-СМ-С Содержание тома 2 

39/23-СМ-СП Состав проектной документации 3 

39/23- СМ -ВР Ведомость объемов работ 4 

ССРСС-01 Сводный сметный расчет стоимости строительства 6 

ЛСР-02-01-01 Локальный сметный расчет. Рекультивация 8 

ЛСР-09-01 Локальный сметный расчет. Размещение и утилизация 
отходов на полигоне 12 

Приложение 1 Письмо от 18.03.2043 № 66 МУП «Полигон» о 
предоставлении информации о приеме ТБО 14 



39/23-СП 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Соболева 02.24 
 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
П 1 1 

Н. контр. Шахматов 02.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Шахматов 02.24 

 

3 
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в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
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ат
а 
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. и
нв

. №
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечания 

ё 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Том 1 39/23-ПЗ Пояснительная записка 

Раздел 2 «Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель» 

Том 2.1  39/23-ЭЭО Эколого-экономическое обоснование 

Том 2.2 39/23-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 
Раздел 3 «Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации 
земель» 

Том 3 39/23-СОГР Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель, консервации земель 

Раздел 4 «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 
рекультивации земель, консервации земель» 

Том 4 39/23-СМ 
Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель, 
консервации земель 

Материалы инженерных изысканий 

Том И-1 ИГДИ Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

Том И-2 ИГИ Отчет по инженерно-геологическим изысканиям 

Том И-3 ИГМИ Отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям 

Том И-4 ИЭИ Отчет по инженерно-экологическим изысканиям 



39/23-СМ-ВР 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Прытков 03.24 
 Ведомость объемов работ при 

вывозе отходов на 
автосамосвалах 

Стадия Лист Листов 
П 1 2 

 Н. контр. Ткаченко 03.24 
 ООО «ПИК 

«ЭКСПЕДИЦИЯ» 
ГИП Ткаченко 03.24 
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нв
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Ведомость объемов работ по объекту: Рекультивация свалки пгт. Сивомаскинский 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 
Земляные работы 

1. 

Разработка грунта экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,0 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы, 
группа грунтов: 1 (отходы IV-V 
класса опасности) 

м3 9638 

т 10601,8 9638*1,1 

2. 

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 154 км: 2 класс 
груза 

м3 9638 

т 10601,8 9638*1,1 

3. 
Планировка площади бульдозером 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  м2 7300 

Устройство газонов 

4. Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона 

м2 7300 
м3 1095 7300*0,15 



39/23-СМ-ВР 
Лист 

2 
Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

5 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

1 2 3 4 5 6 
без внесения растительной земли 
слоем 15 см механизированным 
способом

5. 
Посев луговых газонов тракторной 
сеялкой м2 7300 



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 39 645 226,09 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Рекультивация 31 205 942,12 31 205 942,12

31 205 942,12 31 205 942,12

31 205 942,12 31 205 942,12

2 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.2 п.4.2

Временные здания и сооружения - Объекты 
жилищного назначения - 0,9%

280 853,48 280 853,48

0,9% от 31205942,12 0,9% от 0

280 853,48 280 853,48

31 486 795,60 31 486 795,60

3 09-01 Размещение и утилизация отходов на полигоне 1 009 291,36 1 009 291,36

1 009 291,36 1 009 291,36

31 486 795,60 1 009 291,36 32 496 086,96

 Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (1 кв. 2024)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Страница 1

6



31 486 795,60 1 009 291,36 32 496 086,96

4 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения - 2%

629 735,91 20 185,83 649 921,74

2% от 31486795,6 2% от 0 2% от 0 2% от 1009291,36

629 735,91 20 185,83 649 921,74

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 6 297 359,12 201 858,27 6 499 217,39

20% от 31486795,6 20% от 0 20% от 0 20% от 1009291,36

6 297 359,12 201 858,27 6 499 217,39

38 413 890,63 1 231 335,46 39 645 226,09

1 012 191,01
368 864,05
157 731,77

1 030 157,16
27 597 830,46
1 246 451,15

802 007,88
1 231 335,46

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
в том числе:

ОТ

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 

[подпись (инициалы, фамилия)]

Страница 2

7



Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 31 205,94 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 31 205,94 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 012,19 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 157,73 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 955,16 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 188,95 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 31.01.2024 № 73-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

(наименование стройки)

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Рекультивация

Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Коми (5 зона)

 (наименование работ и затрат)

38/23-ОТР-ВР-01
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-021-01 1000 м3 9,638

2 362 136,57

чел.-ч 183,122 153 730,92

91.01.05-087 маш.-ч 19 183,122 1 977,57 362 136,57

4-100-060 чел.-ч 19 183,122 839,50 153 730,92

515 867,49
153 730,92

Пр/812-001.1-2 % 97 97 149 118,99

Пр/774-001.1 % 46 46 70 716,22

76 333,54 735 702,70

2 02-15-1-03-0154 т 10601,8 2 585,86 27 414 770,55

2 585,86 27 414 770,55

3 ГЭСН01-01-036-02 1000 м2 7,3

2 2 697,23

чел.-ч 1,679 1 409,52

91.01.01-035 маш.-ч 0,23 1,679 887,54 1,81 1 606,45 2 697,23

4-100-060 чел.-ч 0,23 1,679 839,50 1 409,52

4 106,75
1 409,52

Пр/812-001.1-2 % 97 97 1 367,23

Пр/774-001.1 % 46 46 648,38

838,68 6 122,36

4 ГЭСН47-01-046-03 100 м2 73

1 чел.-ч 1954,94 1 012 052,89

1-100-22 чел.-ч 26,78 1954,94 517,69 1 012 052,89

2 3 417,26

чел.-ч 3,65 2 281,10

91.12.08-051 маш.-ч 0,14 10,22 50,89 1,72 87,53 894,56

91.15.03-014 маш.-ч 0,05 3,65 691,15 2 522,70

4-100-040 чел.-ч 0,05 3,65 624,96 2 281,10

1 017 751,25
Н 16.2.01.02 м3 15 1095

1 014 333,99

Пр/812-041.0-2 % 108 108 1 095 480,71

Пр/774-041.0 % 72 72 730 320,47

38 952,77 2 843 552,43

4.1 Материал заказчика м3 1095

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,0 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3

Раздел 1. Новый раздел
Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 
вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1
ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 154 км
Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кольчатые 2 т

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 
с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным 
способом

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Земля растительная

Всего по позиции

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Земля растительная

ФОТ

Страница 2
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4.2 02-15-1-03-0005 т 1204,5 151,98 183 059,91

151,98 183 059,91

5 ГЭСН47-01-047-01 га 0,34
1 чел.-ч 0,221 138,12

1-100-40 чел.-ч 0,65 0,221 624,96 138,12

2 612,99

чел.-ч 0,4964 310,23

91.12.07-021 маш.-ч 1,46 0,4964 227,57 1,62 368,66 183,00

91.12.08-051 маш.-ч 2,92 0,9928 50,89 1,72 87,53 86,90

91.15.03-014 маш.-ч 1,46 0,4964 691,15 343,09

4-100-040 чел.-ч 1,46 0,4964 624,96 310,23

1 061,34
Н 16.2.02.07 кг 200 68

448,35

Пр/812-041.0-2 % 108 108 484,22

Пр/774-041.0 % 72 72 322,81

5 495,21 1 868,37

5.1 ФСБЦ-16.2.02.01-0001 кг 68 271,55 1,13 306,85 20 865,80

306,85 20 865,80

29 157 483,09

1 012 191,01

368 864,05

157 731,77

20 865,80

27 597 830,46

31 205 942,12

3 608 111,66

1 012 191,01

368 864,05

157 731,77

20 865,80

1 246 451,15

802 007,88

27 597 830,46

1 169 922,78

1 246 451,15

802 007,88

31 205 942,12

Составил:

Проверил:

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Сеялки прицепные

Катки прицепные кольчатые 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 5 км
Всего по позиции

Посев луговых газонов тракторной сеялкой
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»

Всего по позиции

Итоги по смете:

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Семена газонных трав

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

               Материалы

               Перевозка

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

                    сметная прибыль

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    оплата труда машинистов (Отм)

                    материалы

                    накладные расходы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 009,29 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч.
прочих затрат 1 009,29 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

(наименование стройки)

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Размещение и утилизация отходов на полигоне

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

1 кв. 2024
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Полигон МУП "Полигон" м3 9638 104,72 1 009 291,36

104,72 1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

Составил:

Проверил:

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 
Прием смешанных отходов

Всего по позиции

Итоги по смете:
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Материалы

  Прочие затраты

  Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ

в том числе:

материалы

  ВСЕГО по смете

(Шахматов О.В.)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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MyHnquna.nunoe
yrrrrTapHoe rIpeAr|prcTre

<<[o.nurou>>
MO fO <<Bopnyro>
(MYn <<fforuron>)

169908, PK, r. Bopryra, JIeHuHa, 60
Ter./tf axc: (82 151)7-50-67

E-Mail: mqp.poli gon@mai l.ru
ofPH I 101 103000240

rrHlr/Kllrr I 1 03002033/1 I 030100 I
p/c: J\!407028 104281 5000 | 449

Kouu OCE Ns8617, BopxynrHcxoe orA.
J\b 7128 rclc. J\b 30101811400000000640

BI4J(.:048702640

I4cx.J\b66 or 18.03.2024

OOO III4K <<Sxcneanuuq>

KourvrepvecKoe rt peAJro)rceH r.te

Ha Baurn 3arlpocbr or 14.03.2024 rorcNs24-146, or 14.03.2024.1\b24-147 coo6ruaenr
cneAyrcrqee:

MyII dlolnrou) Mo fo <BopKyra)) I4Meer Bo3MoxHocrb oKa3arb ycnyrn rro
piBMeIqeHpIIo rIyTeM xpaHeHI'IlI Ha rIoJII4roHe TKO cTpol4TeJrbHoro Mycopa, orxoAoB
npol'I3BoAcTBa, He oTHoctlql4xct K TBepAhIM KoMMyHiuIbHBIM oTXoAaM (TKO), ry-V KJracca
oracHocrr4 B repuoA c 01.01 .2024 r. ro 3I.12.2024r.

llorzroH TKO, pac[oJroxeH no aApecy: r. Bopryra, xere3HoAopoxHbrfi p-on, 1,5
KM rofo-3a[a.qHee o6rerros IICK <OreHesoA)), yJr. oreHrcoexo3Ha.,r, A.g.

Ycryru rro rpaHc[oprLtpoBKe orxoAoB He oKa3brBarorcr.
crozuocrb pa3MerrleHr.ur orxoAoB nyreM xpaHeHr.rr Ha rrepnoA c 01.01.2024r. no

31,I2.2024r. cocraBnr t25r66 py6. za Merp ry6rauecrufi (dlpeft.*ypu*rt rIeH Ha ycnyru
MyHI4III{[aJIbHoro yHnTapHoro npeArlpvlflTvtfl. dlomEron> MyHnrlr4[zurbHofo o6pa:onaHnr
ropoAcKoro oKpyra <Bopry:ra>). MylI <<flolnroH)) MO I-O <Boprcyra)) npqN4elre-f
yflpouleHHyto cl{creMy Hanoroo6roxenz-s, Hiu]ororrJrarenbulr4Kona HtrC He rBrre.rcr.

loryueHru, Heo6xoAr4MBre AJrr 3aKJrroqeHr4r AoroBopa Ha oKa3aHfie ycnyr:
3arsxa Ha 3aKrroqeHr4e AoroBopa ro sopue, y.ru"o"rr.suofi MyII <<florurou>;
Kapra raprHepa;
Texnra.recxze xapaKTeprdcrlrKr,r TpaHcflopra (xonun IITC, cBuAereJrbcrBo o

perr4crparlnz TC, np.);
4. BnnucKa rrc EfPIOJI / EfpI4II (ne nosgnee 6 naec.).

Pacqetrr IIo [peAocraBJleHvro ycJlyr BeAyrcr c yqeroM 100% npeAorrJrarbr 3a oKa3aHr4e
ycJlyr Ha ocHoBaHrrI4 BbIcraBJIeHHoro 3axasvzt<y crlera Ha orrnary no 3rurBKe 3axasquxa.

t.
2.

3.

,{raperrop MylI <<Ilorzron>> MO fO <Bopxyra> C.H. Bo,rs$
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