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Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Том 1 39/23-ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 2 «Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель, консервации земель» 

Том 2.1  39/23-ЭЭО Эколого-экономическое обоснование   

Том 2.2 39/23-ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  
Раздел 3 «Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации 
земель» 

Том 3 39/23-СОГР Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель, консервации земель  

Раздел 4 «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ по 
рекультивации земель, консервации земель» 

Том 4 39/23-СМ 
Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель, 
консервации земель 

 

Материалы инженерных изысканий 

Том И-1 ИГДИ Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям  

Том И-2 ИГИ Отчет по инженерно-геологическим изысканиям  

Том И-3 ИГМИ Отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям  

Том И-4 ИЭИ Отчет по инженерно-экологическим изысканиям  
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1 Общие положения 

Сметная документация разработана для объекта «земельного участка в пст. 
Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых 
коммунальных отходов».  

выполнен в соответствии с Постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель». 

2 Местоположение участка работ 

Территория, занятая несанкционированной свалкой, располагается в 400 м на 
юго-запад пст. Сивомаскинский г. Воркуты. Географические координаты 
66.667355, 62.554913. 

Республика входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью 
Северного экономического района. Географически расположена на северо-востоке 
европейской части России. Муниципальное образование городского округа 
«Воркута» расположено на крайнем Северо-Востоке Европы, европейской части 
России и Республики Коми.  

Воркута расположена примерно в 150 километрах севернее Полярного круга 
и всего в 140 километрах от побережья Северного Ледовитого океана, климат 
субарктический. Воркута относится к районам Крайнего Севера. 

Земли, государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровый номер отсутствует, границы не выделены.  

Ориентировочная площадь участка – 4500 кв.м. 

3 Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для 
составления сметной документации на строительство 

Сметная документация составлена с использованием сметных нормативов, 
включенных в федеральный реестр сметных нормативов: 

− Методика определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в 
редакции Приказа Минстроя РФ №557/пр от 07.07.2022); 

− Методика применения сметных норм, утвержденная приказом Минстроя 
РФ №571/пр от 14.07.2022 г.;  
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− Федеральная сметно-нормативная база в уровне цен по состоянию на 1 

января 2022 года с актуальными изменениями (ФСНБ-2022 с изм. 1-8) в 
соответствии с приказом Минстроя РФ № 1133/пр от 27 декабря 2022 года;  

− ФГИС ЦС – информация о сметных ценах строительных ресурсов и об 
индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных 
строительных ресурсов, свидетельствует об исполнении условий, установленных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации»;  

− Методика определения сметной стоимости строительства с применением 
федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих (согласно 
приказу Минстроя России от 8 августа 2022 года № 648/пр);  

− Методические указания по определению величины накладных расходов в 
соответствии с приказом Минстроя РФ №812/пр от 21.12.2020 г. (в редакции 
приказов Минстроя РФ №636/пр от 02.09.2021 г. и №611/пр от 26.07.2022 г.);  

− Методика определения затрат на строительство временных зданий и 
сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства 
объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минстроя РФ от 
19.06.2020 № 332/пр.;  

− Постановление Правительства №468 от 21.06.2010 г. «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». 

4 Обоснование особенностей определения сметной стоимости 
строительных работ для объекта 

При определении сметной стоимости строительства применялись сметные 
нормы, сгруппированные в зависимости от назначения, видов работ и технологии 
производства работ – сборники сметных норм на строительные работы (далее – 
сборники ГЭСН) и информация о текущей стоимости и индексах однородных 
групп ресурсов сайта ФГИС ЦС. 

Сводный сметный расчет 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства составлен в соответствии 

с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
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утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции Приказа 
Минстроя РФ №557/пр от 07.07.2022).  

Сводный сметный расчет составлен ресурсно-индексным методом в текущем 
уровне цен по состоянию на II квартал 2024 г.  

Временные здания и сооружения приняты в размере 1,5 % от СМР Глав 1-7 
ССРСС согласно Приложению 1, п. 48.2 Методики определения затрат на 
строительство ВЗИС, включаемых в ССРСС объектов капитального строительства 
и ремонта, утвержденной приказом Минстроя РФ от 19.06.2020 № 332/пр.  

Затраты на производство строительного контроля в соответствии с п. 167 и 
168 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции Приказа 
Минстроя РФ №557/пр от 07.07.2022), Письмо Минстроя РФ №32403-СМ/09 от 
02.06.2023 г. и Постановлением Правительства №468 от 21.06.2010 г. «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».  

За итогом сводного сметного расчета в текущем уровне цен по состоянию на 
II квартал 2024 г. учтен налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% за 
исключением расходов на командировки рабочих и пусконаладочного персонала, 
привлекаемых для строительства, затрат на перевозку работников, затрат по 
размещению, утилизации отходов строительного производства, платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, затрат на проезд автомобильным 
транспортом, проживание, суточные при осуществлении авторского надзора) на 
основании п. 181 Методики определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в 
редакции Приказа Минстроя РФ №557/пр от 07.07.2022).  

Сметная стоимость по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 
II квартала 2024 г. с учетом НДС составляет 15 400 706,61 руб. 
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Ведомость объемов работ по объекту: Рекультивация свалки пгт. Сивомаскинский 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 

спецификации 
Формула расчета, расчет объемов работ и 

расхода материалов 

1 2 3 4 5 6 
Технический этап 

1. 

Разработка грунта экскаватором с 
ковшом вместимостью 1,0 м3 с 
погрузкой в автосамосвалы, группа 
грунтов: 1 (отходы IV-V класса 
опасности) 

м3 9638 

т 4819 9638*0,5 

2. 

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т, работающих вне карьера, на 
расстояние: до 154 км: 2 класс 
груза 

м3 9638 

т 4819 9638*0,5 

3. 
Планировка площади бульдозером 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  м2 7300 

4. 
Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона 
без внесения растительной земли 

м2 7300 

м3 1095 7300*0,15 
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1 2 3 4 5 6 
слоем 15 см механизированным 
способом 
Биологический этап 
Первый год 

5. Дискование земель целинных и 
залежных на почвах: легких и 
средних 

га 0,73 

6. Внесение с механизированной 
загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных  

га 0,73 

кг 146 200*0,73 

7. Боронование почвы в два следа га 0,73 
8. Прикатывание посевов га 0,73 
9. Посев луговых трав тракторной 

сеялкой 
га 0,73 

кг 15,6 

30*0,73*0,2+10*0,73*0,3+ 
+25*0,73*

*0,15+30*0,73*0,15+17*0,73*0,1+
+24*0,73*0,1

10. Полив зеленых насаждений из шланга 
поливомоечной машины 

га 0,73 
м3 146 0,73*200 

Второй год 
11. Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 
га 0,73 
кг 36,5 50*0,73 
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1 2 3 4 5 6 
удобрений минеральных в весенний 
период 

12. Боронование почвы в один след га 0,73 
13. Механизированное выкашивание и 

срезка поросли шириной 1 м га 0,73 

14. Внесение с механизированной 
загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных в летний 
период 

га 0,73 

кг 124,1 170*0,73 

15. Полив зеленых насаждений из шланга 
поливомоечной машины 

га 0,73 
м3 146 0,73*200

Третий год 
16. Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных в весенний 
период 

га 0,73 

кг 36,5 50*0,73 

17. Боронование почвы в один след га 0,73 
18. Механизированное выкашивание и 

срезка поросли шириной 1 м га 0,73 

19. Внесение с механизированной 
загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных в летний 
период 

га 0,73 

кг 124,1 170*0,73 
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1 2 3 4 5 6 
20. Полив зеленых насаждений из шланга 

поливомоечной машины 
га 0,73 
м3 146 0,73*200

Четвертый год 
21. Внесение с механизированной 

загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных в весенний 
период 

га 0,73 

кг 36,5 50*0,73 

22. Боронование почвы в один след га 0,73 
23. Механизированное выкашивание и 

срезка поросли шириной 1 м га 0,73 

24. Внесение с механизированной 
загрузкой и разбрасыванием 
удобрений минеральных в летний 
период 

га 0,73 

кг 124,1 170*0,73 

25. Полив зеленых насаждений из шланга 
поливомоечной машины 

га 0,73 
м3 146 0,73*200



Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 15 400 706,61 руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01-01 Технический этап 10 056 959,52 10 056 959,52

2 02-01-02 Биологический этап 1 105 163,79 1 105 163,79

11 162 123,31 11 162 123,31

11 162 123,31 11 162 123,31

3 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр, Прил.2, п.48.2

Временные здания и сооружения - 1,5% 167 431,85 167 431,85

1,5% от 11162123,31 1,5% от 0

167 431,85 167 431,85

11 329 555,16 11 329 555,16

4 стр. 142 23/835001-ОВОС-1-
ТЧ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников (НДС не 
облагается)

УГХиБ администрации МО ГО «Воркута» 
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000 (2 кв. 2024)

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 
работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
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1 2 3 4 5 6 7 8

5 стр. 143-144 23/835001-
ОВОС-1-ТЧ

Расчет платы за размещение отходов (НДС не 
облагается)

6 стр. 144-145 23/835001-
ОВОС-1-ТЧ

Расчет на производственный экологический 
контроль и мониторинг (ПЭКиМ)

7 09-01 Размещение и утилизация отходов на полигоне 1 009 291,36 1 009 291,36

1 009 291,36 1 009 291,36

11 329 555,16 1 009 291,36 12 338 846,52

8 Поставление РФ от 
21.06.2010 г. №468. п.167 
Методики от 4 августа 2020г. 
№ 421/пр.

Затраты на проведение строительного контроля 
(2,14% от глав 1-9 граф 4,5,6 и 7)

264 051,32 264 051,32

2,14% от 12338846,52

264 051,32 264 051,32

9 Методика от 04.08.2020г. 
№421/пр., п.173

Авторский надзор - 0,2% 24 677,69 24 677,69

0,2% от 12338846,52

24 677,69 24 677,69

11 329 555,16 1 298 020,37 12 627 575,53

10 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения - 2%

226 591,10 25 960,41 252 551,51

2% от 11329555,16 2% от 0 2% от 0 2% от 1298020,37

226 591,10 25 960,41 252 551,51

11 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 2 265 911,03 254 668,54 2 520 579,57

20% от 11329555,16 20% от 0 20% от 0 20% от 1273342,68

2 265 911,03 254 668,54 2 520 579,57

13 822 057,29 1 578 649,32 15 400 706,61

1 185 135,23

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу вэксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу вэксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские 

работы"

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
в том числе:

ОТ
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1 2 3 4 5 6 7 8

595 319,35
252 664,80

1 136 075,29
6 471 582,03
1 535 758,52

994 879,45
1 578 649,32

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

СП

прочие затраты

[подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник 
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 10 056,96 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 10 056,96 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 012,05 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 157,42 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1 954,94 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 188,45 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 31.01.2024 № 73-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

(наименование стройки)

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Технический этап

Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Коми (5 зона)

 (наименование работ и затрат)

39/23_CОГР-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-021-01 1000 м3 9,638

2 362 136,57

чел.-ч 183,122 153 730,92

91.01.05-087 маш.-ч 19 183,122 1 977,57 362 136,57

4-100-060 чел.-ч 19 183,122 839,50 153 730,92

515 867,49
153 730,92

Пр/812-001.1-2 % 97 97 149 118,99

Пр/774-001.1 % 46 46 70 716,22

76 333,54 735 702,70

2 02-15-1-03-0074 т 4819 6 271 880,31

1 301,49 6 271 880,31

3 ГЭСН01-01-036-02 1000 м2 7,3

2 2 697,23

чел.-ч 1,679 1 409,52

91.01.01-035 маш.-ч 0,23 1,679 887,54 1,81 1 606,45 2 697,23

4-100-060 чел.-ч 0,23 1,679 839,50 1 409,52

4 106,75
1 409,52

Пр/812-001.1-2 % 97 97 1 367,23

Пр/774-001.1 % 46 46 648,38

838,68 6 122,36

4 ГЭСН47-01-046-03 100 м2 73

1 чел.-ч 1954,94 1 012 052,89

1-100-22 чел.-ч 26,78 1954,94 517,69 1 012 052,89

2 3 417,26

чел.-ч 3,65 2 281,10

91.12.08-051 маш.-ч 0,14 10,22 50,89 1,72 87,53 894,56

91.15.03-014 маш.-ч 0,05 3,65 691,15 2 522,70

4-100-040 чел.-ч 0,05 3,65 624,96 2 281,10

1 017 751,25
Н 16.2.01.02 м3 15 1095

1 014 333,99

Пр/812-041.0-2 % 108 108 1 095 480,71

Пр/774-041.0 % 72 72 730 320,47

38 952,77 2 843 552,43

4.1 Материал заказчика м3 1095

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
1,0 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3

Раздел 1. Новый раздел
Разработка грунта в котлованах объемом от 3000 до 7000 м3 с 
погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом 
вместимостью 1,0 м3, группа грунтов: 1
ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6

Итого прямые затраты

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 74 км
Всего по позиции

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Катки прицепные кольчатые 2 т

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 
с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным 
способом

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Земля растительная

Всего по позиции

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Земля растительная

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4.2 02-15-1-03-0005 т 1314 199 701,72

151,98 199 701,72

8 009 307,52

1 012 052,89

368 251,06

157 421,54

6 471 582,03

10 056 959,52

3 585 377,49

1 012 052,89

368 251,06

157 421,54

1 245 966,93

801 685,07

6 471 582,03

1 169 474,43

1 245 966,93

801 685,07

10 056 959,52

Составил:

Проверил:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Перевозка

  Строительные работы

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, 
автозимникам на расстояние 5 км
Всего по позиции

Итоги по смете:
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

накладные расходы

сметная прибыль

          Перевозка

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

          Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

  Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 105,16 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 1 105,16 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 173,08 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 95,24 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 341,38 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 151,55 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 31.01.2024 № 73-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

(наименование стройки)

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Биологический этап

Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Коми (5 зона)

 (наименование работ и затрат)

39/23_CОГР-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2024 года
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН47-02-012-04 га 0,73

2 836,07

чел.-ч 0,5475 393,24

91.01.01-034 маш.-ч 0,75 0,5475 828,16 1,81 1 498,97 820,69

4-100-050 чел.-ч 0,75 0,5475 718,24 393,24

91.12.08-091 маш.-ч 0,75 0,5475 17,34 1,62 28,09 15,38

1 229,31
393,24

Пр/812-041.0-2 % 108 108 424,70

Пр/774-041.0 % 72 72 283,13

2 653,62 1 937,14

2 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

2.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 146 37,10 1,55 57,51 8 396,46

57,51 8 396,46

3 ГЭСН47-02-012-06 га 0,73
2 68,26

чел.-ч 0,0949 59,31

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,0949 17,34 1,62 28,09 2,67

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,0949 691,15 65,59

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0949 624,96 59,31

127,57
59,31

Пр/812-041.0-2 % 108 108 64,05

Пр/774-041.0 % 72 72 42,70

320,99 234,32

4 ГЭСН47-02-018-05 га 0,73

2 1 003,28

чел.-ч 0,657 471,88

91.01.01-034 маш.-ч 0,9 0,657 828,16 1,81 1 498,97 984,82

4-100-050 чел.-ч 0,9 0,657 718,24 471,88

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Итого прямые затраты
ФОТ

3

Раздел 1. Первый год
Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних

ЭМ

ОТм(ЗТм)

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Всего по позиции

Боронование почвы в один след

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Первичная обработка осушенных площадей: прикатывание почвы

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.12.08-091 маш.-ч 0,9 0,657 17,34 1,62 28,09 18,46

1 475,16
471,88

Пр/812-041.0-2 % 108 108 509,63

Пр/774-041.0 % 72 72 339,75

3 184,30 2 324,54

5 ГЭСН47-01-047-01 га 0,73
1 чел.-ч 0,4745 296,54

1-100-40 чел.-ч 0,65 0,4745 624,96 296,54

2 1 316,13

чел.-ч 1,0658 666,08

91.12.07-021 маш.-ч 1,46 1,0658 227,57 1,62 368,66 392,92

91.12.08-051 маш.-ч 2,92 2,1316 50,89 1,72 87,53 186,58

91.15.03-014 маш.-ч 1,46 1,0658 691,15 736,63

4-100-040 чел.-ч 1,46 1,0658 624,96 666,08

2 278,75
Н 16.2.02.07 кг 200 146

962,62

Пр/812-041.0-2 % 108 108 1 039,63

Пр/774-041.0 % 72 72 693,09

5 495,16 4 011,47

5.1 ФСБЦ-16.2.02.01-0001 кг 146 271,55 1,13 306,85 44 800,10

306,85 44 800,10

6 ГЭСН47-01-084-01 м3 146

1 чел.-ч 71,54 33 365,54

1-100-10 чел.-ч 0,49 71,54 466,39 33 365,54

2 52 634,28

чел.-ч 35,04 21 898,60

91.13.01-038 маш.-ч 0,24 35,04 1 043,14 1,44 1 502,12 52 634,28

4-100-040 чел.-ч 0,24 35,04 624,96 21 898,60

4 11 469,76

01.7.03.01-0001 м3 1 146 35,71 2,2 78,56 11 469,76

119 368,18
55 264,14

Пр/812-041.0-2 % 108 108 59 685,27

Пр/774-041.0 % 72 72 39 790,18

1 498,93 218 843,63

179 958,86

33 662,08

57 301,29

24 329,17

64 666,32

284 343,09

33 662,08

57 301,29

24 329,17

64 666,32

62 630,54

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТм(ЗТм)

Сеялки прицепные

Катки прицепные кольчатые 2 т

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Всего по позиции

Посев луговых газонов тракторной сеялкой
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

Всего по позиции

Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»

Всего по позиции

Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
Семена газонных трав

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

М

Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

  Строительные работы

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Первый год :
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

накладные расходы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
41 753,69

57 991,25

62 630,54

41 753,69

284 343,09

7 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

7.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 36,5 37,10 1,55 57,51 2 099,12

57,51 2 099,12

8 ГЭСН47-02-012-06 га 0,73
2 68,26

чел.-ч 0,0949 59,31

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,0949 17,34 1,62 28,09 2,67

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,0949 691,15 65,59

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0949 624,96 59,31

127,57
59,31

Пр/812-041.0-2 % 108 108 64,05

Пр/774-041.0 % 72 72 42,70

320,99 234,32

9 ГЭСН47-02-094-01 га 0,73

1 чел.-ч 18,25 13 107,88

1-100-50 чел.-ч 25 18,25 718,24 13 107,88

2 999,92

91.12.04-011 маш.-ч 25 18,25 40,89 1,34 54,79 999,92

14 107,80
13 107,88

Пр/812-041.0-2 % 108 108 14 156,51

Пр/774-041.0 % 72 72 9 437,67

51 646,55 37 701,98

10 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

  Итого по разделу 1 Первый год

Раздел 2. Второй год
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Всего по позиции

Боронование почвы в один след
ЭМ

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

ЭМ

Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

10.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 124,1 37,10 1,55 57,51 7 136,99

57,51 7 136,99

11 ГЭСН47-01-084-01 м3 146

1 чел.-ч 71,54 33 365,54

1-100-10 чел.-ч 0,49 71,54 466,39 33 365,54

2 52 634,28

чел.-ч 35,04 21 898,60

91.13.01-038 маш.-ч 0,24 35,04 1 043,14 1,44 1 502,12 52 634,28

4-100-040 чел.-ч 0,24 35,04 624,96 21 898,60

4 11 469,76

01.7.03.01-0001 м3 1 146 35,71 2,2 78,56 11 469,76

119 368,18
55 264,14

Пр/812-041.0-2 % 108 108 59 685,27

Пр/774-041.0 % 72 72 39 790,18

1 498,93 218 843,63

12 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

12.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 36,5 37,10 1,55 57,51 2 099,12

57,51 2 099,12

13 ГЭСН47-02-012-06 га 0,73
2 68,26

чел.-ч 0,0949 59,31

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,0949 17,34 1,62 28,09 2,67

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,0949 691,15 65,59

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0949 624,96 59,31

127,57
59,31

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

ФОТ

Сеялки туковые (без трактора)

Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Всего по позиции

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Третий год

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Вода

Итого прямые затраты

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Всего по позиции

Боронование почвы в один след
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-041.0-2 % 108 108 64,05

Пр/774-041.0 % 72 72 42,70

320,99 234,32

14 ГЭСН47-02-094-01 га 0,73

1 чел.-ч 18,25 13 107,88

1-100-50 чел.-ч 25 18,25 718,24 13 107,88

2 999,92

91.12.04-011 маш.-ч 25 18,25 40,89 1,34 54,79 999,92

14 107,80
13 107,88

Пр/812-041.0-2 % 108 108 14 156,51

Пр/774-041.0 % 72 72 9 437,67

51 646,55 37 701,98

15 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

15.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 124,1 37,10 1,55 57,51 7 136,99

57,51 7 136,99

16 ГЭСН47-01-084-01 м3 146

1 чел.-ч 71,54 33 365,54

1-100-10 чел.-ч 0,49 71,54 466,39 33 365,54

2 52 634,28

чел.-ч 35,04 21 898,60

91.13.01-038 маш.-ч 0,24 35,04 1 043,14 1,44 1 502,12 52 634,28

4-100-040 чел.-ч 0,24 35,04 624,96 21 898,60

4 11 469,76

01.7.03.01-0001 м3 1 146 35,71 2,2 78,56 11 469,76

119 368,18
55 264,14

Пр/812-041.0-2 % 108 108 59 685,27

Пр/774-041.0 % 72 72 39 790,18

1 498,93 218 843,63

17 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

ЭМ

Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Всего по позиции

Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

ОТ(ЗТ)

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Четвертый год
Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

М

Вода

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

17.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 36,5 37,10 1,55 57,51 2 099,12

57,51 2 099,12

18 ГЭСН47-02-012-06 га 0,73
2 68,26

чел.-ч 0,0949 59,31

91.12.08-091 маш.-ч 0,13 0,0949 17,34 1,62 28,09 2,67

91.15.03-014 маш.-ч 0,13 0,0949 691,15 65,59

4-100-040 чел.-ч 0,13 0,0949 624,96 59,31

127,57
59,31

Пр/812-041.0-2 % 108 108 64,05

Пр/774-041.0 % 72 72 42,70

320,99 234,32

19 ГЭСН47-02-094-01 га 0,73

1 чел.-ч 18,25 13 107,88

1-100-50 чел.-ч 25 18,25 718,24 13 107,88

2 999,92

91.12.04-011 маш.-ч 25 18,25 40,89 1,34 54,79 999,92

14 107,80
13 107,88

Пр/812-041.0-2 % 108 108 14 156,51

Пр/774-041.0 % 72 72 9 437,67

51 646,55 37 701,98

20 ГЭСН47-02-050-01 га 0,73

2 1 443,27

чел.-ч 1,2483 840,06

91.01.05-084 маш.-ч 0,88 0,6424 947,64 1,49 1 411,98 907,06

4-100-050 чел.-ч 0,88 0,6424 718,24 461,40

91.12.07-022 маш.-ч 0,83 0,6059 119,65 1,62 193,83 117,44

91.15.03-014 маш.-ч 0,83 0,6059 691,15 418,77

4-100-040 чел.-ч 0,83 0,6059 624,96 378,66

2 283,33
П,Н 16.3.02.01 т 0 0

840,06

Пр/812-041.0-2 % 108 108 907,26

Пр/774-041.0 % 72 72 604,84

5 199,22 3 795,43

20.1 ФСБЦ-16.3.02.02-0004 кг 124,1 37,10 1,55 57,51 7 136,99

57,51 7 136,99

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Плуги навесные, глубина пахоты 0,3 м

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Всего по позиции

Боронование почвы в один след

Механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 м

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 5,0

ЭМ

Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием 
удобрений: минеральных
ЭМ

ОТм(ЗТм)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 
0,4 м3
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Удобрение органоминеральное газонное

Сеялки туковые (без трактора)

Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

Итого прямые затраты
Удобрения минеральные

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
21 ГЭСН47-01-084-01 м3 146

1 чел.-ч 71,54 33 365,54

1-100-10 чел.-ч 0,49 71,54 466,39 33 365,54

2 52 634,28

чел.-ч 35,04 21 898,60

91.13.01-038 маш.-ч 0,24 35,04 1 043,14 1,44 1 502,12 52 634,28

4-100-040 чел.-ч 0,24 35,04 624,96 21 898,60

4 11 469,76

01.7.03.01-0001 м3 1 146 35,71 2,2 78,56 11 469,76

119 368,18
55 264,14

Пр/812-041.0-2 % 108 108 59 685,27

Пр/774-041.0 % 72 72 39 790,18

1 498,93 218 843,63

442 218,96

139 420,26

169 767,00

70 914,09

62 117,61

820 820,70

139 420,26

169 767,00

70 914,09

62 117,61

227 161,05

151 440,69

210 334,35

227 161,05

151 440,69

820 820,70

622 177,82

173 082,34

227 068,29

95 243,26

126 783,93

1 105 163,79

173 082,34

227 068,29

95 243,26

126 783,93

289 791,59

193 194,38

268 325,60

289 791,59

193 194,38

ОТм(ЗТм)

Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4

М

Вода

Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 1,0

ЭМ

Итоги по разделу 2 Второй год :
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

  Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

     Итого ФОТ (справочно)

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Второй год

Итоги по смете:

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

Материалы

  Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

  Итого накладные расходы (справочно)

  Итого сметная прибыль (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 105 163,79

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 009,29 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.-ч.
прочих затрат 1 009,29 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России 
от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
Наименование субъекта Российской Федерации 11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

(наименование стройки)

Рекультивация земельного участка в пст. Сивомаскинский г. Воркуты, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Размещение и утилизация отходов на полигоне

 (наименование работ и затрат)

39/23_CОГР-ВР
(проектная и (или) иная техническая документация)

2 кв. 2024
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 
текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Полигон МУП "Полигон" м3 9638 104,72 1 009 291,36

104,72 1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

1 009 291,36

Составил:

Проверил:

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3

Раздел 1. 
Прием смешанных отходов

Всего по позиции

Итоги по смете:
  Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Материалы

  Прочие затраты

  Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ

в том числе:

материалы

  ВСЕГО по смете

(Шахматов О.В.)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
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MyHnquna.nunoe
yrrrrTapHoe rIpeAr|prcTre

<<[o.nurou>>
MO fO <<Bopnyro>
(MYn <<fforuron>)

169908, PK, r. Bopryra, JIeHuHa, 60
Ter./tf axc: (82 151)7-50-67

E-Mail: mqp.poli gon@mai l.ru
ofPH I 101 103000240

rrHlr/Kllrr I 1 03002033/1 I 030100 I
p/c: J\!407028 104281 5000 | 449

Kouu OCE Ns8617, BopxynrHcxoe orA.
J\b 7128 rclc. J\b 30101811400000000640

BI4J(.:048702640

I4cx.J\b66 or 18.03.2024

OOO III4K <<Sxcneanuuq>

KourvrepvecKoe rt peAJro)rceH r.te

Ha Baurn 3arlpocbr or 14.03.2024 rorcNs24-146, or 14.03.2024.1\b24-147 coo6ruaenr
cneAyrcrqee:

MyII dlolnrou) Mo fo <BopKyra)) I4Meer Bo3MoxHocrb oKa3arb ycnyrn rro
piBMeIqeHpIIo rIyTeM xpaHeHI'IlI Ha rIoJII4roHe TKO cTpol4TeJrbHoro Mycopa, orxoAoB
npol'I3BoAcTBa, He oTHoctlql4xct K TBepAhIM KoMMyHiuIbHBIM oTXoAaM (TKO), ry-V KJracca
oracHocrr4 B repuoA c 01.01 .2024 r. ro 3I.12.2024r.

llorzroH TKO, pac[oJroxeH no aApecy: r. Bopryra, xere3HoAopoxHbrfi p-on, 1,5
KM rofo-3a[a.qHee o6rerros IICK <OreHesoA)), yJr. oreHrcoexo3Ha.,r, A.g.

Ycryru rro rpaHc[oprLtpoBKe orxoAoB He oKa3brBarorcr.
crozuocrb pa3MerrleHr.ur orxoAoB nyreM xpaHeHr.rr Ha rrepnoA c 01.01.2024r. no

31,I2.2024r. cocraBnr t25r66 py6. za Merp ry6rauecrufi (dlpeft.*ypu*rt rIeH Ha ycnyru
MyHI4III{[aJIbHoro yHnTapHoro npeArlpvlflTvtfl. dlomEron> MyHnrlr4[zurbHofo o6pa:onaHnr
ropoAcKoro oKpyra <Bopry:ra>). MylI <<flolnroH)) MO I-O <Boprcyra)) npqN4elre-f
yflpouleHHyto cl{creMy Hanoroo6roxenz-s, Hiu]ororrJrarenbulr4Kona HtrC He rBrre.rcr.

loryueHru, Heo6xoAr4MBre AJrr 3aKJrroqeHr4r AoroBopa Ha oKa3aHfie ycnyr:
3arsxa Ha 3aKrroqeHr4e AoroBopa ro sopue, y.ru"o"rr.suofi MyII <<florurou>;
Kapra raprHepa;
Texnra.recxze xapaKTeprdcrlrKr,r TpaHcflopra (xonun IITC, cBuAereJrbcrBo o

perr4crparlnz TC, np.);
4. BnnucKa rrc EfPIOJI / EfpI4II (ne nosgnee 6 naec.).

Pacqetrr IIo [peAocraBJleHvro ycJlyr BeAyrcr c yqeroM 100% npeAorrJrarbr 3a oKa3aHr4e
ycJlyr Ha ocHoBaHrrI4 BbIcraBJIeHHoro 3axasvzt<y crlera Ha orrnary no 3rurBKe 3axasquxa.

t.
2.

3.

,{raperrop MylI <<Ilorzron>> MO fO <Bopxyra> C.H. Bo,rs$
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